
       

ACCORDO AGGIUNTIVO-INTEGRATIVO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESSERE 

PER LA REALIZZAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 9 E 10 D.L. 77/2021 DI INTERVENTI 

DI RIGENERAZIONE URBANA MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- PROGETTO "ROCCA 

SFORZESCA DEL COMUNE DI IMOLA PIAZZA GIOVANNI DALLE BANDE NERE - 

RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO, RECUPERO E ADEGUAMENTI 

NORMATIVI" - CUP J25F21000340008”  

Tra 

il Comune di IMOLA, Via …. cod. fisc. 00794470377, p.IVA 00523381200, rappresentato da 

……………………., nat…. a …………… il gg/mm/aaaa in qualità di Dirigente dell’Area Gestione 

e Sviluppo del Territorio che agisce in forza dell’art. 107 TUEL e in esecuzione della deliberazione 

G.C. n. del ______ 

e 

la società in house Area Blu S.p.A., con sede in Imola, in via Mentana n. 10, cod. fisc. E P. Iva 

00828601203, rappresentata dal _____________________, in qualità di Presidente e Amministratore 

delegato, nominato dall’Assemblea dei soci con delibera assunta in data 28/4/2022 e in forza delle 

deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione in data 22/6/2022; 

Premesso che: 

- con atto del notaio Federico Tassinari rep. n. 51415/2012 il Comune di Imola ha conferito alla 

costituita società BeniComuni s.r.l., il ramo d’azienda relativo al Settore Opere Pubbliche, 

Manutenzioni e Patrimonio, con efficacia dal 1 gennaio 2013, affidando in concessione la gestione e 

manutenzione del patrimonio immobiliare del Comune di Imola; 

- con atto notaio Tassinari in data 31/3/2017 rep. n. 59996/38388 BeniComuni s.r.l. è stata incorporata 

mediante fusione dalla società Area Blu S.p.A. e conseguentemente, a partire dalla data di iscrizione 

dell'atto nella CCIAA, ossia dal 10/04/2017, la società incorporante Area Blu S.p.A. è subentrata di 

diritto nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a BeniComuni s.r.l,; 

- - con delibera ANAC n. 746 del 15/12/2018, il Comune di Imola è stato iscritto all’“Elenco 

delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affida-menti 

diretti nei confronti di proprie società in house di cui all’art. 192 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e delle 

Linee Guida ANAC n. 7;; 

- con deliberazione G.C. n. 29 del 24/01/2018 è stato approvato il “Disciplinare di servizio servizi di 

programmazione e realizzazione di opere pubbliche e manutenzioni straordinarie del Comune di 

Imola”, successivamente rimodulato con deliberazione G.C. n. 130 del 26/11/2018 e formalizzato 

con scrittura privata n. 57 del 30/05/2019; 

- il Comune di Imola ha presentato al Ministero dell’Interno il progetto per l’intervento di 

rigenerazione urbana al fine del finanziamento dello stesso in base all’art. 1, comma 42 della legge 

n. 160/2019; 

- per tale finanziamento, in base al comma 42-bis dello stesso art. 1 della legge, introdotto dal d.l. n. 

152/2021, è stato disposto il trasferimento delle risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal 2021 

al 2026, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);  

- con decreto direttoriale del Capo del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero 

dell’Interno e del Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri adottato in data 4 aprile 2022 è stato approvato l’elenco definitivo dei progetti 

ammissibili ai finanziamenti ex art. 1, comma 42 della legge n. 160/2019, relativi alle istanze 

validamente trasmesse dai Comuni, ai sensi del DPCM 21 gennaio 2021 e del successivo Decreto del 

Ministero dell’Interno del 2 aprile 2021;  



       

 

- con tale decreto è stato assegnato al Comune di Imola, identificato quale soggetto beneficiario e 

attuatore, finanziamento per il seguente intervento di rigenerazione urbana: 

Descrizione 

CODICE CUP 

IMPORTO 

PROGETTO 

IMPORTO 

CONTRIBUTO 

IMPORTO 

FINANZIATO 

DAL COMUNE 

DI IMOLA 

ROCCA SFORZESCA DEL 

COMUNE DI IMOLA 

PIAZZA GIOVANNI 

DALLE BANDE 

NERE RESTAURO, 

RISANAMENTO 

CONSERVATIVO, 

RECUPERO E 

ADEGUAMENTI 

NORMATIVI 

J25F21000340008 € 5.200.000,00 € 4.220.000,00 € 980.000,00 

 

- tale finanziamento rientra nella Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture 

sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di 

rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”; 

- il Comune di Imola, in esecuzione della deliberazione G.C. n. 89 del 26/04/2022 ha sottoscritto con 

il Ministero dell’Interno in data 28 aprile 2022, ricevendo comunicazione dell’avvenuta ricezione 

mediante sistema telematico, l’atto d’obbligo connesso al finanziamento dell’intervento nel quale 

sono formalizzati i milestones e i target specifici per tale progetto, 

- in base al decreto direttoriale di assegnazione e al suindicato atto d’adesione e d’obbligo, al fine di 

assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target), il Comune di Imola, quale 

soggetto attuatore – rigenerazione urbana – è tenuto a: 

1) stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023;  

2) pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;  

3) terminare i lavori entro il 31 marzo 2026; 

- le tempistiche relative ai milestones e ai target specificati determinano per il Comune di Imola la 

necessità di assicurare ai processi realizzativi di tali interventi la priorità rispetto agli altri investimenti 

inseriti nel Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024, nonché di raccordarli in modo 

ottimale alle altre azioni in atto sul patrimonio pubblico, al fine di ottimizzare la gestione delle risorse 

umane, strumentali, organizzative ed economiche; 

- nel D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021, che definisce le regole di “governance” del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza: 

a) l’art. 9, comma 1 stabilisce che “Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal 

PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di 

Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa 

titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi 

di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla 

normativa nazionale ed europea vigente.”; 

b) l’articolo 10 del d.l. n. 77/2021 completa tale quadro, specificando al comma 1 che “Per 

sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli 

investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione 



       

nazionale e comunitaria 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante 

apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house 

qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”; 

c) il comma 2 dello stesso art. 10 prevede che l'attività di supporto di cui al comma 1 copre anche 

le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni 

di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di 

esperti particolarmente qualificati; 

d) il comma 3 dello stesso art. 10 prevede inoltre che “Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruità economica dell'offerta ha 

riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di 

affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo 

e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento di Consip S.p.A e 

delle centrali di committenza regionali”; 

- in ordine al coinvolgimento nella realizzazione degli interventi di società a prevalente partecipazione 

pubblica, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, nella 

Circolare n. 6 del 24 gennaio 2022 ha precisato le condizioni che consentono agli enti assegnatari 

delle risorse PNRR di affidare o acquisire servizi di supporto tecnico-operativo a società “in house” 

statali; 

-  con successiva direttiva del 17 gennaio 2022 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 562 del 3 marzo 

2022), il MEF ha precisato i contenuti dei contratti di servizio tra le amministrazioni che si intendono 

avvalere delle società in house statali e tali organismi; 

- al fine di verificare l’opportunità di applicazione degli articoli 9 e 10 del D.L. n. 77/2021 in rapporto 

al finanziamento ad esso assegnato, il Comune di Imola ha formulato (con nota prot. n. 10662/2022) 

un quesito al Ministero dell’Interno, Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione 

Rigenerazione Urbana, sulla possibilità di affidare alla società in house partecipata 

dall’Amministrazione (Società in house Area Blu S.p.A.)  sia la fase di gara sia la realizzazione 

dell’opera degli interventi finanziati nell’ambito della linea progettuale del PNRR – Rigenerazione 

urbana; 

- il Dipartimento, a seguito di interlocuzione intercorsa con la SCPNRR, ha confermato (prot. n. 

10692/2022) la possibilità di procedere ad affidare alla società in house sia la fase di gara che la 

realizzazione dell'opera, esplicitando alcune condizioni essenziali: 

a) il CUP deve restare in capo al comune soggetto attuatore (il Comune); 

b) nell’affidamento deve comunque rispettarsi puntualmente quanto disposto dall’art. 192 del 

d.lgs. n. 50/2016, compresa la valutazione di congruità; 

c) anche se sussistono accordi quadro in essere, è necessario comunque definire un atto 

aggiuntivo o specifico da ricondurre univocamente al progetto. Nell’atto aggiuntivo o specifico 

di affidamento in house occorre esplicitare in modo chiaro gli elementi inerenti l’attuazione della 

misura, ossia non solo quelli ordinari, ma anche quelli specifici del PNRR (codificazione 

contabile adeguata, rispetto del principio DNSH, rispetto del criterio M&T, 

comunicazione/informazione, con attuazione obblighi esplicativi specifici dell’utilizzo delle 

risorse – dicitura “finanziato con l’UE NextgenerationEU” ed emblema UE), autorizzazione 

controlli ex art. 22.2 lett. e), tagging clima, ecc.); 

- il Dipartimento ha precisato inoltre che in sede di monitoraggio e rendicontazione sarà 

fondamentale, oltre ad acquisire l’atto aggiuntivo o specifico, tracciare anche il percorso 

sottostante, non solo quindi il SAL dell’ente in house ma anche delle imprese con CUP e i CIG 

(ovviamente per gli affidamenti fatti dalla società in house). 



       

- con riferimento alle spese per il personale, il parere del Dipartimento evidenzia che la società in 

house fornisce un servizio, pertanto nel quadro economico del progetto non dovrebbero figurare spese 

di personale riferibili alla stessa società in house, ma solo al Comune; 

- il Dipartimento ha chiarito tuttavia che nell’ambito del servizio affidato, la società in house può 

procedere alla selezione di esperti o assunzioni di nuovo personale interno necessario a finalizzare la 

misura (non di assistenza tecnica), rendicontandolo poi sempre come servizio nell’ambito dei suoi 

SAL; 

- le indicazioni del Ministero dell’Interno hanno evidenziato quindi la possibilità, per il Comune di 

Imola, di ricondurre la gestione dell’intervento di rigenerazione urbana finanziati con risorse PNRR 

alla propria società “in house”, Area Blu S.p.A., dovendo peraltro rispettare tre condizioni di 

presupposto fondamentali: 

a) l’affidamento dei servizi di supporto tecnico-operativo deve avvenire nel rispetto di quanto 

previsto dagli articoli 9 e 10 del D.L. n. 77/2021, configurandosi pertanto come affidamento 

diretto in house di servizi strumentali per il Comune, da sviluppare nel rispetto degli artt. 5 e 192, 

comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, nonché (correlativamente) dell’art. 16 del d.lgs. n. 175/2016, al 

fine di assicurare la relazione “interorganica” che giustifica la realizzazione complessiva degli 

interventi da parte della società affidataria, pur permanendo il ruolo di soggetto attuatore in capo 

al Comune;  

b) l’affidamento dei servizi deve essere necessariamente formalizzato, potendo in tal senso il 

Comune optare per un atto aggiuntivo-integrativo del disciplinare di servizio attualmente in 

essere con Società in house Area Blu S.p.A. o, in alternativa, per uno specifico disciplinare di 

servizio, regolativo del rapporto inerente l’attuazione degli interventi; 

c) la società affidataria in house (Società in house Area Blu S.p.A.) dei servizi di supporto 

tecnico-operativo è tenuta a realizzare l’intervento nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla 

normativa in ordine agli interventi finanziati con risorse PNRR, in particolare quelle previste dal 

D.L. n. 77/2021 e dalla normativa correlata, nonché quelle specificamente riferite al progetto 

ammesso a finanziamento, stabilite dagli articoli 5 (spese ammissibili), 6 (termini e 

condizionalità) e 9 (monitoraggio), dovendo, rispetto a quest’ultimo aspetto, collaborare con il 

Comune soggetto attuatore; 

- la società in house Area Blu S.p.A. ha confermato la disponibilità a svolgere i servizi di supporto 

tecnico operativo relativi alla definizione progettuale e all’attuazione, anche in fase esecutiva, 

dell’intervento di rigenerazione urbana in oggetto alle medesime condizioni definite dal “Disciplinare 

di servizio servizi di programmazione e realizzazione di opere pubbliche e manutenzioni straordinarie 

del Comune di Imola”, scrittura privata n. 57 del 30/05/2019, garantendo tali servizi alle medesime 

condizioni della verifica di congruità ex art. 192 D.Lgs. n. 50/2016 di cui alla deliberazione G.C. n. 

29 del 24/01/2018 confermata con la deliberazione G.C. n. 130 del 26/11/2018; 

si stipula e si conviene quanto segue: 

Art. 1 

(Oggetto del contratto e finalità) 

1. Il presente accordo aggiuntivo integrativo ha per oggetto i servizi di supporto tecnico-operativo per 

l’attuazione dell’intervento di rigenerazione urbana di seguito indicato, per il quale il Comune di 

Imola ha ricevuto specifico finanziamento con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

per i progetti presentati in base all’art. 1, comma 42 della legge n. 160/2019, a valere sull’annualità 

2021: 

 



       

Descrizione 

CODICE CUP 

IMPORTO 

PROGETTO 

IMPORTO 

CONTRIBUTO 

IMPORTO 

FINANZIATO 

DAL COMUNE 

DI IMOLA 

ROCCA SFORZESCA 

DEL COMUNE DI 

IMOLA PIAZZA 

GIOVANNI DALLE 

BANDE NERE 

RESTAURO, 

RISANAMENTO 

CONSERVATIVO, 

RECUPERO E 

ADEGUAMENTI 

NORMATIVI 

J25F21000340008 € 5.200.000,00 € 4.220.000,00 € 980.000,00 

 

2. I servizi di supporto tecnico-operativo oggetto del presente contratto comprendono: 

a) servizi di ingegneria e di architettura relativi alla progettazione delle opere sino al livello 

esecutivo ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 50/2016, al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

e collaudo; 

b) le attività di interazione con gli enti competenti a rendere pareri necessari per la realizzazione 

dell’intervento, fatta salva la competenza del Comune in merito all’indizione di Conferenze di 

Servizi; 

c) le attività di verifica dei livelli di progettazione, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016, 

secondo le indicazioni desumibili dal documento di indirizzo della progettazione, allegato quale 

parte integrante e sostanziale; 

d) le attività di coordinamento complessivo e controllo riferibili al Responsabile unico del 

procedimento la cui nomina allegata è parte integrante e sostanziale del presente documento, 

come regolate dall’art. 31 e da altre disposizioni del d.lgs. n. 50/2016, nonché dalle Linee-guida 

Anac n. 3, per le parti applicabili; 

e) le attività di validazione dei progetti svolte dal Responsabile unico del procedimento ai sensi 

dell’art. 26, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016; 

f) le attività di stazione appaltante relative allo svolgimento delle procedure di affidamento degli 

appalti di lavori e di servizi necessari per la realizzazione degli interventi, comprensive anche di 

servizi di committenza ausiliari ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. m) e 39 del d.lgs. n. 50/2016, 

con la messa a disposizione di tutte le risorse umane, tecnologiche ed organizzative necessarie; 

g) le attività connesse alla formalizzazione dei contratti di appalto con gli appaltatori individuati 

a seguito delle procedure di affidamento; 

h) le attività di direzione dei lavori e di direzione dell’esecuzione del contratto, in base agli artt. 

101-113-bis del d.lgs. n. 50/2016 e del d.m. n. 49/2018, necessarie in relazione all’esecuzione e 

al controllo degli appalti affidati per la realizzazione degli interventi; 

i) le attività di interazione con il Comune di Imola, quale soggetto attuatore, riferite in particolare 

al monitoraggio e alla rendicontazione degli interventi; 

l) le attività amministrative e contabili relative alle varie fasi di sviluppo dell’intervento, con 

particolare riferimento all’esecuzione, sia con riguardo agli stati di avanzamento, ai collaudi e 

alle verifiche di conformità dell’esecuzione, nonchè ai pagamenti degli appaltatori; 



       

m) le attività amministrative e contabili richieste dal Comune di Imola, quale soggetto attuatore 

degli interventi, a fini di controllo, audit e riscontro degli stessi, comprese le attività di 

inserimento dei dati e documenti sulla piattaforma ministeriale REGIS, con le modalità 

consentite dal sistema; 

3. Le attività oggetto del presente accordo aggiuntivo integrativo sono finalizzate a garantire 

l’attuazione dell’intervento di cui al precedente comma 1 nel rispetto dei milestones (tempistiche) e 

dei target (obiettivi intermedi) stabiliti per il Comune di Imola nel decreto di assegnazione delle 

risorse e nelle sue eventuali, successive modificazioni o integrazioni, conformemente agli obiettivi 

della Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 del PNRR che prevede “Investimenti in progetti di 

rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”, nel rispetto 

degli obiettivi e dei principi definiti per il Next Generation EU dal Regolamento Ue n. 241/2021 e 

per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dal d.l. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 e dai 

successivi decreti attuativi, integrativi o modificativi. 

4. L’intervento si intende disciplinato dal presente accordo e per quanto applicabili, dalle clausole del 

“Disciplinare di servizio servizi di programmazione e realizzazione di opere pubbliche e 

manutenzioni straordinarie del Comune di Imola” rep. n. 57 del 30/05/2019;  

Art. 2 

(Ruolo della società in house e del Comune di Imola) 

1. In relazione all’attuazione dell’intervento di rigenerazione urbana per il quale il Comune di Imola 

ha conseguito il finanziamento con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la società in 

house Area Blu S.p.A. realizza i servizi di supporto tecnico-operativo, la società stessa è individuata 

quale soggetto ausiliario del medesimo Comune, quale soggetto attuatore degli interventi. 

2. Il Comune di Imola, quale soggetto attuatore dell’intervento di rigenerazione urbana finanziato con 

risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in base all’art. 1, comma 42 della legge n. 

160/2019, assolve a tutti gli obblighi per esso stabiliti: 

a) dal Regolamento Ue n. 241/2021; 

b) dal D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021, nonché dalle disposizioni di legge, dai regolamenti 

e dagli atti amministrativi attuativi dello stesso; 

c) dal Decreto Direttoriale del 04/04/2022; 

d) dall’atto d’obbligo connesso all’accettazione del finanziamento concesso dal Ministero 

dell’Interno del 30/12/2021 e in base del al suindicato Decreto Direttoriale del 4/04/2022. 

3. La società in house Area Blu S.p.A. è tenuta a prestare collaborazione specifica al Comune stesso 

in ordine all’assolvimento degli obblighi previsti dalle norme e dagli atti amministrativi indicati nel 

precedente comma 2. 

4. Il Comune di Imola è tenuto ad acquisire il Codice Unico di Progetto (CUP) e a svolgere tutte le 

attività connesse al relativo portale. 

5. La società in house Area Blu S.p.A. è tenuta ad inserire il CUP in tutti gli atti e comunicazioni 

relativi alle varie fasi di attuazione degli interventi, nello sviluppo dei servizi di supporto tecnico-

operativo. 

Art. 3 

(Durata del contratto e tempistiche realizzative degli interventi) 

1. La durata del presente Accordo è stabilita fino alla conclusione dell’intervento ovvero sino al 31 

dicembre 2026, salvo proroghe delle scadenze concesse dal ministero competente. 



       

2. In relazione alla realizzazione dell’intervento, la società in house Area Blu S.p.A. è tenuta a 

rispettare i seguenti termini di riferimento: 

1) stipulazione dei contratti di affidamento dell’esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2023;  

2) pagamento almeno del 30% degli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL) entro il 30 settembre 

2024;  

3) conclusione dei lavori entro il 31 marzo 2026. 

3. Per l’intervento “ROCCA SFORZESCA DEL COMUNE DI IMOLA PIAZZA GIOVANNI 

DALLE BANDE NERE - RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO, RECUPERO E 

ADEGUAMENTI NORMATIVI”, oggetto del presente contratto, la società in house Area Blu S.p.A.  

realizza i servizi di supporto tecnico-operativo ai fini dell’attuazione dello stesso, secondo il 

cronoprogramma allegato alla presente; 

4. Nell’attuazione del cronoprogramma devono in ogni caso essere rispettati i termini previsti dal 

precedente comma 2, che non possono essere disattesi dalla società in house Area Blu S.p.A. nello 

sviluppo dei servizi di supporto tecnico-operativo, fatte salve eventuali cause di forza maggiore. 

Art. 4 

(Processi realizzativi dei servizi di supporto tecnico operativo e standard di riferimento) 

1. La società in house Area Blu S.p.A. è tenuta allo sviluppo dei processi realizzativi dei servizi di 

supporto tecnico-operativo in relazione alla progettazione degli interventi nel rispetto: 

a) della tempistica prevista dal cronoprogramma complessivo dell’intervento; 

b) dei seguenti standard prestazionali essenziali: 

b.1.) coerenza tra i differenti livelli progettuali con il documento di indirizzo della 

progettazione, allegato alla presente e con gli obiettivi dichiarati nella “richiesta di 

assegnazione contributo erariale per interventi riferiti a rigenerazione urbana” allegata alla 

presente; 

b.2.) predisposizione degli elaborati progettuali con soluzioni metodologiche e operative che 

favoriscano l’elevata qualità della progettazione, anche mediante utilizzo di sistemi di 

modellazione elettronica; 

b.3.) sviluppo dei servizi e della progettazione in aderenza alle condizioni specifiche riportate 

nel successivo art. 5. 

2. La società in house Area Blu S.p.A.  è tenuta allo sviluppo dei processi realizzativi dei servizi di 

supporto tecnico-operativo in relazione all’affidamento dei lavori e dei servizi necessari per la 

realizzazione degli interventi nel rispetto: 

a) della tempistica prevista dal cronoprogramma complessivo di ciascun intervento; 

b) dei seguenti standard prestazionali essenziali: 

b.1.) massima efficacia possibile della procedura di affidamento rispetto agli obiettivi di 

ciascun intervento, anche facendo ricorso a procedure semplificate o derogatorie ammesse 

dalla legislazione statale pro tempore vigente; 

b.2.) ottimizzazione delle c.d. “fasi intermedie”, anche facendo ricorso a disposizioni 

derogatorie ammesse dalla legislazione statale pro tempore vigente; 

b.3.) sviluppo dei servizi e delle procedure di affidamento in aderenza alle condizioni 

specifiche riportate nel successivo art. 5. 



       

3. La società in house Area Blu S.p.A.  è tenuta allo sviluppo dei processi realizzativi dei servizi di 

supporto tecnico-operativo in relazione all’esecuzione dei lavori e dei servizi necessari per la 

realizzazione degli interventi nel rispetto: 

a) della tempistica prevista dal cronoprogramma complessivo di ciascun intervento; 

b) dei seguenti standard prestazionali essenziali: 

b.1.) massima efficacia possibile nello sviluppo esecutivo dell’appalto rispetto agli obiettivi 

di ciascun intervento, anche facendo ricorso a disposizioni derogatorie ammesse dalla 

legislazione statale pro tempore vigente; 

b.2.) ottimizzazione delle attività di controllo, anche facendo ricorso a disposizioni 

derogatorie ammesse dalla legislazione statale pro tempore vigente; 

b.3.) sviluppo dei servizi di supporto tecnico-operativo e dell’esecuzione degli appalti in 

aderenza alle condizioni specifiche riportate nel successivo art. 5. 

4. La società in house Area Blu S.p.A.  è tenuta allo sviluppo dei processi realizzativi dei servizi di 

supporto tecnico-operativo in relazione alle attività generali e complementari (es. attività 

amministrative) necessarie per la realizzazione degli interventi nel rispetto: 

a) della tempistica prevista dal cronoprogramma complessivo di ciascun intervento; 

b) dei seguenti standard prestazionali essenziali: 

b.1.) massima efficacia possibile nello sviluppo delle attività rispetto agli obiettivi di ciascun 

intervento, anche facendo ricorso a disposizioni derogatorie ammesse dalla legislazione 

statale pro tempore vigente; 

b.2.) ottimizzazione delle attività, anche facendo ricorso a disposizioni derogatorie ammesse 

dalla legislazione statale pro tempore vigente; 

b.3.) sviluppo delle attività in aderenza alle condizioni specifiche riportate nel successivo art. 

5. 

Art. 5 

(Condizioni specifiche incidenti sui processi di realizzazione dei servizi di supporto tecnico-

operativo connesse all’utilizzo delle risorse PNRR) 

1. La società in house Area Blu S.p.A. è tenuta a realizzare i servizi di supporto tecnico-operativo 

oggetto del presente contratto di servizio, in relazione alla realizzazione complessiva dell’intervento 

finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa Resilienza e risorse del Comune di Imola, 

individuati nel precedente art. 1 nel rispetto delle seguenti condizioni specifiche: 

a) sviluppo dei servizi tenendo conto dei vincoli per le spese ammissibili indicati nell’art. 5 del 

decreto direttoriale 04/04/2022, relativo all’assegnazione delle risorse per l’intervento;  

b) rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con 

particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 

31/05/2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 

c) adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, 

delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente 

assegnati; 

d) rispetto delle indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 

2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai 



       

sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato 

dalla Commissione europea; 

e) ai fini dell’assolvimento del principio del DNSH (Do No Significant Harm), assicurare che gli 

interventi non comprendano l’utilizzo di caldaie a condensazione a gas, come previsto dal 

fascicolo interistituzionale n. 10160 del 8/7/2021 del Consiglio dell’Unione Europea; 

f) adozione di proprie procedure interne, conformi a quelle adottate dal Comune, nel rispetto 

ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dal Servizio Centrale del PNRR e Ministero 

dell’Interno; 

g) attuazione del progetto dell’intervento finanziato, così come illustrato nell’istanza di 

finanziamento presentata dal Comune di Imola, garantendo l’avvio tempestivo delle attività 

progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi 

e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di 

progetto, allegato al presente quale parte integrante e sostanziale, di sottoporre al Ministero 

dell’interno le eventuali modifiche al progetto; 

h) rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i nonché indicazione del CUP di progetto 

su tutti gli atti amministrativo/contabili; 

i) sviluppo di tutte le attività informative necessarie al Comune di Imola per soddisfare gli 

obblighi di monitoraggio e rendicontazione connessi all’utilizzo delle risorse del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza; 

l) conservazione e messa a disposizione, su semplice richiesta del Comune di Imola, di tutti 

gli atti e documentazione progettuale ed esecutiva dei lavori,  in appositi  fascicoli informatici 

per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all’art. 

9 punto 4 del decreto legge 77 del 31/5/2021, convertito con legge n. 108/2021 - che, nelle 

diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, 

dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell’Amministrazione centrale 

titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della 

Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura 

europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la 

Commissione, l'OLAF, la Corte dei Conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, 

paragrafo 1, del regolamento finanziario; 

m) facilitazione delle verifiche dell’Ufficio competente per i controlli del Ministero 

dell’Interno, dell’Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, 

che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti Attuatori pubblici 

delle azioni; 

n) garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target 

realizzati così come previsto ai sensi dell’articolo 9 punto 4 del decreto-legge n. 77 del 

31/05/2021, convertito con legge n. 108/2021; 

o) fornire al Comune di Imola ogni informazione o documento utile per la gestione delle 

attività amministrative e contabili richieste dall’atto di adesione al finanziamento per 

l’intervento;  

p) conseguire il raggiungimento dei milestones e target associati alla Misura e fornire, su 

richiesta del Ministero dell’Interno, le informazioni necessarie per la predisposizione delle 

dichiarazioni sul conseguimento dei target e milestone e delle relazioni e documenti 

sull’attuazione dei progetti; 

q) rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25/5/2016, 

n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del 



       

Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale e in qualsiasi altra 

comunicazione o attività di diffusione che riguardi il progetto, che lo stesso è finanziato 

nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato 

dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

r) garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento 

del progetto, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, relativi alle fasi 

progettuale, di affidamento, di esecuzione e di collaudo dei lavori. 

Art. 6 

(Valore del contratto, remunerazione dei servizi oggetto del contratto di servizio e 

adeguamento prezzi) 

1. Il valore del presente contratto di servizio è complessivamente pari a € 5.200.000,00 iva compresa 

così come da quadro economico allegato. 

2. Il valore di cui al precedente comma 1 comprende: 

a) il valore dei servizi di supporto tecnico-operativo affidati dal Comune di Imola alla società in 

house Area Blu S.p.A., individuati in: 

- rilievi, accertamenti e indagini; 

- Spese tecniche relative a Progettazione, necessarie attività preliminari, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità, conferenze di servizi, spese di verifica 

progetto, altre spese di carattere strumentale sostenute in relazione all'intervento (art. 23 c. 11-

bis D. Lgs 50/2016), eventuali spese esterne di supporto al responsabile del procedimento; 

- Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione: competenze di Area 

Blu, contributo ANAC per tutti i contratti (sia lavori che progettazione) di importo superiore 

a 40.000 euro; 

- Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 

d’appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici; 

b) il valore degli appalti gestiti dalla società in house in relazione all’attuazione dell’intervento 

ed affidati ad operatori economici nel rispetto delle procedure del d.lgs. n. 50/2016, in base al 

loro valore unitario, come di seguito specificato: 

 

Intervento (iva compresa) Valore servizi di supporto 

tecnico-operativo (compresa Iva 

22%) 

Valore appalti gestiti per 

realizzazione intervento lavori, 

forniture e servizi (iva compresa) 

€ 5.200.000,00 € 248.880,00 € 4.951.120,00 

 

3. Il Comune di Imola, in relazione alle attività oggetto del presente contratto di servizio: 

a) versa alla società in house Area Blu S.p.A. il corrispettivo per i servizi di supporto tecnico-

operativo, nei termini quantitativi sopra specificati, entro 30 giorni dall’emissione di regolare 

fattura, secondo la seguente tempistica: 

- 50% ad approvazione del progetto posto a base di gara;  

- 50% saldo finale a conclusione dell’intervento  

b) trasferisce alla società in house Area Blu S.p.A.  le risorse necessarie per la liquidazione dei 

corrispettivi degli appalti necessari per la realizzazione degli interventi, in relazione al rapporto 



       

tra il cronoprogramma operativo degli stessi e il cronoprogramma di spesa finanziario connesso 

agli stati di avanzamento. Il Comune di Imola approva la rendicontazione delle spese sottoscritta 

dal RUP nominato da Area Blu, in coerenza con gli obiettivi assegnati in termini di target, 

milestone e cronoprogramma di spesa, entro 20 gg dalla presentazione della stessa, provvedendo 

al pagamento entro 10 gg dalla suddetta approvazione. A seguito della comunicazione da parte 

del Soggetto attuatore, Area Blu è autorizzata all’emissione della fattura elettronica per gli 

importi dichiarati ammissibili.  

c) La fattura elettronica dovrà essere intestata al Comune di Imola, in qualità di Soggetto 

attuatore, C.F. 00794470377, sede Via Mazzini 4, Imola, con codice IPA c_e289 - codice 

univoco HH5PT7 e riporterà nell’oggetto la seguente dicitura: PNRR_M5C2.2_Rocca sforzesca 

riportando nel dettaglio l’oggetto della spesa  

4. Al fine di assicurare alla società in house Area Blu S.p.A. le risorse necessarie per il pagamento 

degli appalti relativi alla realizzazione degli interventi, in raccordo con quanto stabilito dal decreto 

direttoriale del 4 aprile 2022 di assegnazione delle risorse e dagli articoli 4 e 5 di ciascun atto 

d’obbligo connesso all’accettazione del finanziamento concesso per ciascuno degli interventi, il 

Comune di Imola adotta ogni provvedimento necessario all’acquisizione o al reperimento tempestivi 

delle risorse necessarie alla società in house Area Blu S.p.A. per far fronte ai pagamenti degli stati di 

avanzamento, facendo ricorso a soluzioni disponibili in base alle disposizioni di contabilità e alle 

disposizioni speciali pro-tempore vigenti per favorire l’attuazione degli interventi finanziati con 

risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

5. Il corrispettivo viene erogato sulla base dell’importo di intervento e dello stato di avanzamento 

indicati nei precedenti commi 2 e 3 alla presentazione delle richieste di pagamento, corredate della 

documentazione di dettaglio, e nel rispetto degli obblighi informativi e di rendicontazione nei 

confronti del Comune stabiliti dai successivi articoli 9 e 12. 

6. Il pagamento finale dell’importo di intervento, sarà erogato solo a seguito della presentazione della 

richiesta di saldo finale attestante la conclusione dell’intervento, con evidenziazione del 

raggiungimento di milestone/target associati all’intervento di riferimento. 

7. Qualora nel periodo di sviluppo degli interventi la società in house Area Blu S.p.A.  rilevasse 

anomale variazioni dei prezzi di mercato dei materiali e dei servizi necessari per la realizzazione degli 

interventi stessi e comportanti criticità nella definizione dei quadri economici degli appalti da 

affidare, la stessa società può: 

a) utilizzare risorse disponibili nello stesso quadro economico; 

b) utilizzare risorse ricavabili da interventi già conclusi e collaudati; 

c) utilizzare risorse messe a disposizione dei soggetti attuatori in base a specifiche disposizioni 

di leggi statali o regionali, mediante accesso a fondi di integrazione, richiedendole al Comune di 

Imola, se assegnatario; 

d) utilizzare altre risorse integrative, disponibili mediante strumenti finanziari regolati da leggi 

statali o regionali pro-tempore vigenti. 

8. La documentazione di spesa sarà conservata presso Area blu S.p. A. per non meno di cinque anni 

e sarà resa disponibile, a richiesta, per gli accertamenti e le verifiche da parte degli organismi preposti 

al controllo. 

Art. 7 

(Verifiche sulla corretta esecuzione dei servizi) 

1. Il Comune di Imola verifica la corretta esecuzione dei servizi da parte della società in house Area 

Blu S.p.A.: 



       

a) in relazione agli stati di avanzamento regolati dai precedenti articoli, con riferimento 

particolare all’art. 6; 

b) indipendentemente dagli stati di avanzamento: 

b.1.) qualora sia necessario rilevare la corretta esecuzione dei servizi ai fini dell’analisi della 

coerenza con i milestone e i target, nonché con gli obiettivi e i principi trasversali che devono 

essere rispettati nell’attuazione degli interventi finanziati con risorse del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza, come, a titolo esemplificativo, il principio DNSH; 

b.2.) qualora sia necessario sottoporre a verifiche casuali la realizzazione dei servizi; 

b.3.) qualora le verifiche siano richieste da un organo di controllo o di audit sull’utilizzo delle 

risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

2. A tal fine, il RUP nominato dalla società si rapporta costantemente con il referente individuato dal 

Comune nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori e comunque ogni qualvolta 

si manifesti l’esigenza di modifica del quadro economico o del cronoprogramma dei lavori che deve 

essere preventivamente autorizzata da parte del Comune. 

3- Le verifiche di cui al precedente comma 1 sono effettuate dal Comune di Imola in contraddittorio 

con i referenti della società in house Area Blu S.p.A.  e sono formalizzate con specifico verbale, nel 

quale devono essere dettagliatamente riportate le difformità rispetto agli obblighi e agli standard 

disciplinati dal presente accordo, nonché le eventuali criticità correlate. 

4. Qualora dalle verifiche emergessero problematiche specifiche relative agli obblighi e alle 

tempistiche che il Comune di Imola è tenuto a rispettare quale soggetto attuatore, lo stesso Comune 

deve: 

a) adottare tempestivamente le misure correttive necessarie, con la collaborazione dei referenti e 

delle strutture operative della società in house Area Blu S.p.A.;  

b) rapportarsi agli organi di controllo per le eventuali informazioni obbligatorie. 

Art. 8 

(Inadempimenti, interventi correttivi, risoluzione del contratto) 

1. Fatta salva la possibilità di dar corso a interventi o soluzioni correttive, nei termini descritti 

nel precedente art. 7, al comma 3, il Comune di Imola, qualora rilevi inadempienze 

contrattuali invia ad Area Blu S.p.A. una relazione e contestualmente contesta gli addebiti 

assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni. Valutate 

negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che Area Blu S.p.A. abbia 

risposto, il Comune dispone l’applicazione della penale in detrazione sul pagamento 

immediatamente successivo. 
 

Ritardo nell’esecuzione del cronoprogramma allegato  da 0,6 a un per mille  
dell’ammontare netto 

contrattuale, secondo la gravità 

dell’inadempimento contestato 

per ogni giorno di ritardo 

 

2. Il presente accordo si ritiene risolto di diritto qualora l’inadempimento causi ritardi tali da 

poter compromettere la realizzazione effettiva di tutti gli interventi, oggetto del presente 

Accordo , nei tempi e secondo gli obiettivi previsti. 

Art. 9 

(Procedure di monitoraggio, rendicontazione della spesa e avanzamento verso 

milestone/target PNRR) 



       

1. La società in house Area Blu S.p.A. è tenuta, come previsto dall’art. 1 comma 2 del presente atto, 

ad inserire tempestivamente, in qualità di soggetto correlato, la documentazione finalizzata alla 

registrazione dei dati di avanzamento finanziario e fisico nel sistema informativo REGIS per 

consentire l’implementazione di tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna 

procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento e ai target e 

milestone, al fine di favorire l’espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell’art. 

22 del Reg. (UE) 2021/241. 

2. Le spese incluse nelle rendicontazioni del Comune di Imola quale soggetto attuatore degli 

interventi di rigenerazione urbana, se afferenti ad operazioni estratte a campione, sono sottoposte, 

per il tramite del Sistema Informatico, alle verifiche, se del caso anche in loco da parte delle strutture 

deputate al controllo dell’Amministrazione responsabile del finanziamento degli interventi. 

3. Nello specifico, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle 

procedure, sulle spese e sui target in conformità con quanto stabilito dall’art. 22 del Regolamento 

(UE) 2021/241 al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, 

individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero 

di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto. 

Art. 10 

(Gestione delle modifiche al progetto/all’intervento) 

1. La società in house Area Blu S.p.A. può proporre variazioni al progetto/intervento che dovranno 

essere accolte ed autorizzate a seguito della comunicazione dal Comune di Imola, quale soggetto 

attuatore, all’Amministrazione responsabile del finanziamento degli interventi. 

2. Il Comune di Imola, quale soggetto attuatore, si riserva la facoltà di non riconoscere le spese 

relative a variazioni delle attività del progetto non autorizzate. 

3. Il Comune di Imola, quale soggetto attuatore, si riserva comunque la facoltà di valutare le 

eventuali richieste di modifica al progetto che ritenga necessarie al fine del raggiungimento degli 

obiettivi previsti. 

4. Le modifiche alla scheda progetto o al cronoprogramma disposte dal Comune non comportano 

alcuna revisione del presente Accordo 

Art. 11 

(Disimpegno delle risorse e rettifiche finanziarie) 

1. L’eventuale disimpegno delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, previsto 

dall’articolo 24 del Reg. Ue 2021/241 e dall’articolo 8 del d.l. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 

comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi 

previsti, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto di Finanziamento del 04/04/2022 e di 

conseguenza una riduzione o revoca   dell’importo dell’intervento di cui al precedente art. 6. 

2. In relazione alle situazioni di cui al precedente comma 1, il Comune di Imola e la società in house 

Area Blu S.p.A.  definiscono di comune accordo le misure per l’eventuale conclusione 

dell’intervento o per possibili integrazioni correttive. 

3. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l’erogazione delle risorse per la 

realizzazione degli interventi in favore della società in house Area Blu S.p.A., finanziate con risorse 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sarà immediatamente rettificata e gli importi 

eventualmente corrisposti saranno recuperati secondo quanto previsto dall’articolo 22 del 

Regolamento (UE) n. 2021/241. 

 

Art. 12 



       

(Comunicazione e scambio informazioni) 

1. Ai fini della soddisfazione degli obblighi informativi in ordine alla realizzazione degli interventi 

di rigenerazione urbana nel rispetto dei milestone e dei target ai quali è tenuto il Comune di Imola in 

quanto soggetto attuatore, la società in house Area Blu S.p.A.  fornisce allo stesso Comune tutte le 

informazioni necessarie e previste dagli obblighi stabiliti dall’atto di adesione al finanziamento. 

2. In relazione a quanto stabilito dal precedente comma 1, il Comune di Imola in quanto soggetto 

attuatore, fornisce alla società in house Area Blu S.p.A.  uno schema operativo dettagliato delle 

informazioni necessarie e dei termini entro i quali le stesse devono essere rese o riversate, al quale la 

società è tenuta ad attenersi. 

3. Ai fini della digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dell’intervento, tutte le comunicazioni devono 

avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 

e tutti i documenti relativi alle procedure devono essere riportati su adeguati supporti informatici, ai 

sensi dell’art. 9, comma 4 del d.l. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021.  

Art. 13 

(Risoluzione controversie) 

1. Qualsiasi controversia, in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, è di 

competenza esclusiva del Foro di Bologna. 

Art. 14 

(Trattamento dei dati personali) 

1. Il trattamento dei dati personali, acquisiti in attuazione del presente accordo, è necessario ai fini 

del perseguimento dei connessi interessi pubblici rilevanti e quindi legittimo ai sensi dell’articolo 9, 

paragrafo 2, lettera g), del Regolamento (UE) 2016/679.  

2. Il soggetto titolare dei dati assicura la proporzionalità del loro trattamento per lo svolgimento delle 

procedure di utilizzo dei fondi dell’Unione nei limiti previsti dall’articolo 22 paragrafo 3 del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

Il titolare del Trattamento è il Comune di Imola, con sede in Via Mazzini 4 il quale si impegna ad 

utilizzare gli stessi solo ed esclusivamente per le istruttorie relative agli scopi succitati. 

3. Gli interessati sono debitamente informati secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 101/2018 e dal 

Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e potranno esercitare i propri diritti nei modi e nei tempi stabiliti 

dalle normative sopra citate. 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) incaricato dal Comune di Imola è Lepida 

S.c.p.A e può essere contattato via e-mail all’indirizzo: dpo-team@lepida.it, oppure via pec 

all'indirizzo segreteria@pec.lepida.it. 

Per Area Blu spa il Data Protection Officer è Coop Privacy soc. cooperativa ed è contattabile 

all’indirizzo e-mail dpo@areablu.com 

Il presente atto formato e stipulato in modalità elettronica è stato redatto con strumenti informatici. 

Le Parti, ferma restando la tutela dei dati personali, si impegnano a rispettare le previsioni relative 

agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a 

quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e 

dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

 

Art. 15 

(Codice di comportamento) 



       

Le Parti inoltre si impegnano - per sé e per i propri dipendenti ed eventuali collaboratori - a svolgere 

le attività oggetto del presente accordo in modo che ciascuna possa adempiere agli obblighi previsti 

nel Codice di comportamento o nel Modello adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché ad 

improntare il proprio comportamento alla più stretta osservanza dei principi etico-comportamentali 

contenuti, rispettivamente: 

- per il Comune di Imola nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 e nel Codice di comportamento approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 4 del 15/01/2014 consultabile al link https://www.comune.imola.bo.it/documenti-

e-dati/amministrazione-trasparente; 

- per Area Blu spa nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Codice Etico 

adottati ai sensi del d.lgs. 231/2001, approvati dal Consiglio di Amministrazione di Area Blu in 

data 13/04/2022; 

Tali documenti che ciascuna Parte dichiara aver letto e compreso e rispettare, costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente Accordo anche se non materialmente allegati. 

Ciascuna Parte si impegna a segnalare agli organi deputati a vigilare sul rispetto di detti modelli, 

codici e politiche qualunque violazione ai principi e alle regole in essi contenuti di cui venga a 

conoscenza in relazione all’esecuzione del presente Accordo e informerà tempestivamente l’altra di 

ogni e qualsiasi possibile violazione o sospetto di violazione.  

In conformità alle disposizioni previste all’articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 

165, integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, Area Blu spa dichiara espressamente di essere 

informata che i dipendenti del Comune di Imola, che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune non possono svolgere, nei tre anni 

successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, alcuna attività lavorativa o professionale 

presso i soggetti privati destinatari dell’attività svolta nell’ambito del suddetto rapporto. I contratti 

conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è 

fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche 

amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente 

percepiti e accertati ad essi riferiti 

Art. 16 

(Disposizioni finali) 

1. Per quanto non previsto dalla presente contratto si rinvia: 

a) per i profili operativi e gestionali connessi allo sviluppo dei servizi, al “Disciplinare di servizio 

servizi di programmazione e realizzazione di opere pubbliche e manutenzioni straordinarie del 

Comune di Imola” scrittura privata n. 57 del 30/05/2019;  

b) alle norme dell’unione Europea e nazionali di riferimento in ordine alla gestione delle risorse 

e alla realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza. 

2. Vengono individuati quali responsabili per la gestione del presente accordo: 

- per il Comune di Imola: l’arch. Alessandro Bettio 

- per la società in house Area Blu spa: l’arch. Michele Pasotti 

3- Tutte le spese inerenti la sottoscrizione del presente accordo sono a carico della società Area Blu 

s.p.a. 

 



       

Letto. approvato e sottoscritto 

Data come da sottoscrizione digitale  

Per il Comune di Imola Per la società in house Area Blu S.p.A. 

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 

24 del d.lgs. n. 82/2005 

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 

24 del d.lgs. n. 82/2005 

 


