

RIGENERAZIONE AMBIENTALE
DELL'ABITATO DI PONTESANTO
VIA MAZZANTI - VIA FAROLFI
COMUNE DI IMOLA



PROGETTO DEFINITIVO
QUADRO ECONOMICO

IL COMMITTENTE:  **HERA** HERA S.p.A.

IL PROGETTISTA: GEOM. MATTEO MARABINI

in collaborazione con: ARCH. ELISA SPADA
ARCH. VALENTINA MILANI

TAVOLA: **QE**

DATA: 29 OTTOBRE 2018

QUADRO ECONOMICO

A) Importo esecuzione delle lavorazioni	Importo in €
Opere per realizzazione parcheggio	€ 64.237,17
Opere per realizzazione parco	€ 105.292,43
Opere per realizzazione pista ciclo-pedonale est	€ 99.848,33
Opere per realizzazione pista ciclo-pedonale ovest	€ 74.567,08
TOTALE OPERE escluso iva	€ 343.945,01
di cui per la sicurezza (oneri diretti e indiretti) € 26.164,86 escluso iva	
B) Somme a disposizione delle stazioni appaltanti	
B1) Imprevisti (10% su importo opere) escluso IVA	€ 34.394,50
B2) Spese tecniche escluso IVA e contributi integrativi	€ 41.519,54
B3) Sondaggi archeologici e/o sorveglianza escluso IVA	€ 2.000,00
C) Espropri	
Costi di esproprio su indicazione Comune di Imola/Area Blu spa	€ 418.787,96
TOTALE GENERALE IVA E CONTRIBUTI ESCLUSI	€ 840.647,01
IVA 10% SUL TOTALE OPERE, IMPREVISTI E SONDAGGI	€ 38.033,95
IVA 22% E CONTRIBUTI INTEGRATIVI 5% SPESE TECNICHE	€ 11.666,99
TOTALE GENERALE IVA E CONTRIBUTI INCLUSI	€ 890.347,95